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 a) Importo esecuzione delle lavorazioni    
   Aliquota Imposte 
  €     € 
  43.000,00 I.V.A. 22% 9.460,00 
      

 
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 

   
   Aliquota Imposte 
  €     € 
 Totale 1.075,00 I.V.A. 22% 236,50 
      

 
c) Importo a disposizione della stazione appaltante per: 

  
  Importo Aliquota Imposte 
  €     € 
c1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed 

esclusi dall'appalto - arredi 0,00 I.V.A. 22% 0,00 
c2 Rilievi accertamenti e indagini. 0,00 I.V.A. 22% 0,00 
c3 Allacciamenti a pubblici servizi. 

0,00 I.V.A. 22% 0,00 
c4 Imprevisti e somme a disposizione 

819.67 I.V.A. 22% 180,33 
c5 Imprevisti e fondo per l'accordo bonario ( 3%)   I.V.A. 22%   
c6 Acquisizione aree o immobili. 0,00     0,00 
c7 Accantonamento di cui all'Art. 26 c. 4 legge n° 

109/94 881,50     0,00 
Spese tecniche relative a: progettazione, alle 
necessarie attività preliminari e di sicurezza in 
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera         

  INARCASSA 4% 0,00 professionista esterno 

  I.V.A. 22%   

c8 

incentivo alla progettazione 0,00 
      

c9 Fornitura sistemi di segnalazione 
attraversamenti pedonali         35.910,00     7.900,20 

c10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici. 0,00     0,00 
c11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 

artistiche, contriibuto ANAC 0,00 I.V.A. 22%   

  CNPAIA 4%   

c12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici. 0,00 I.V.A. 22% 0,00 

      
     € 

  Tot. Importi     81.686,17 

 
 Tot. IVA e atre 

imposte    17.777,03 

  Importo complessivo   99.463,20 

 
 
 
 Il Progesttista 

          Ing. Nicola Masiello 


