

quadro economico

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

	Importo		Aliquota	Imposte
	€	£		€
Lavori	130.100,67	0	I.V.A. 10%	13.010,07
			I.V.A. 10%	0,00
		0	I.V.A. 10%	0,00
	0,00	0		0,00
Totale	130.100,67	0	I.V.A. 10%	13.010,07

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

	Importo		Aliquota	Imposte
	€	£		€
costi sicurezza	12.272,38	0	I.V.A. 10%	1.227,24
			I.V.A. 10%	0,00
			I.V.A. 10%	0,00
		0	I.V.A. 10%	0,00
	0,00	0		0,00
Totale	12.272,38	0	I.V.A. 10%	1.227,24

c) Importo a disposizione della stazione appaltante per:

	Importo		Aliquota	Imposte
	€	£		€
c1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	2.200,00	0	I.V.A. 22%	484,00
c2 Rilievi accertamenti e indagini		0	I.V.A. 22%	0,00
c3 Allacciamenti a pubblici servizi.		0	I.V.A. 22%	0,00
c4 Imprevisti	7.000,00	0	I.V.A. 10%	700,00
c5 Acquisizione aree o immobili.	0,00	0		0,00
c6 Accantonamento di cui all'Art. 26 c. 4 legge n° 109/94	0,00	0		0,00
c7 Spese tecniche relative a PROGETTAZIONE, dl, coordinatore sicurezza	10.000,00	0	INARCASSA 4%	400,00
Incentivi	260,20		I.V.A. 22%	2.288,00
c8 Spese per attività di consulenza o di supporto.	0,00	0		0,00
c9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	0,00	0		0,00
c10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.	0,00	0	I.V.A. 22%	0,00
c11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.			CNPAIA 4%	0,00
		0	I.V.A. 22%	0,00

	€
Tot. Importi	161.833,25
Tot. IVA e altre imposte	18.109,31
arrotondamento	57,44
Importo complessivo	180.000,00

quadro economico

£
0
0
0
0

£
0
0
0
0

£
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

£
0
0
0