



Città di Castel Maggiore

Bologna

3° Settore Lavori Pubblici e Ambiente
“Servizio Lavori pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità”

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMMINAMENTI PARCO PUBBLICO “STAFFETTE PARTIGIANE” UBICATO IN VIA LIRONE – CASTEL MAGGIORE

PROGETTISTA: ING. NICOLA MASIELLO

COLLABORATORI:

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE : ING. NICOLA MASIELLO

DIRETTORE DEI LAVORI : ING. NICOLA MASIELLO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GEOM.LUCIA CAMPANA

ELABORATO: STIMA INCIDENZA MANODOPERA	TAVOLA I.MAN.
FILE:	SCALA
DATA: NOVEMBRE 2016	REV. 0

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA PER LE DIVERSE LAVORAZIONI

	DESIGNAZIONE DELLE LAVORAZIONI	Costo lavorazione (euro)	Incidenza della manodopera (%)	Costo manodopera (euro)
	<i>Opere di demolizione</i>	6.277,70	100,00	6.277,70
	<i>Opere di scavo</i>	443,39	47,00	208,39
	<i>Carico e trasporto a rifiuto dei residui di demoliz./scavo</i>	943,30	30,00	282,99
	<i>F.p.o geotessuto</i>	1.342,74	53,00	711,65
	<i>F.p.o.misto granulare stabilizzato</i>	2.546,62	7,00	178,26
	<i>F.p.o massetto in cls</i>	7.598,07	23,00	1.747,56
	<i>F.p.o. rete elettrosaldata</i>	2.916,55	50,00	1.458,28
	<i>F.p.o. di cordoli in cls</i>	6.603,00	60,00	3.961,80
	<i>F.p.o. masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompr.</i>	13.545,35	49,00	6.637,22
	<i>F.p.o di terra di riporto</i>	1.069,95	100,00	1.108,13
	<i>F.p.o. di seminagione per formazione di prato</i>	1.069,28	100,00	1.107,44
	Importo complessivo lavori	44.355,95		
	Incidenza media sul totale dei lavori		56	
	Importo complessivo mandopera			23.603,08

*Riferimenti : Prezziario Regione Emilia Romagna –
Prezziario Provveditorato OO.PP.*

Castel Maggiore li, 06/11/2016

Il Progettista
Ing. Nicola Masiello