



Città di Castel Maggiore

Bologna

3° Settore Lavori Pubblici e Ambiente
“Servizio Lavori pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità”

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMMINAMENTI PARCO PUBBLICO “STAFFETTE PARTIGIANE” UBICATO IN VIA LIRONE – CASTEL MAGGIORE

PROGETTISTA: ING. NICOLA MASIELLO

COLLABORATORI:

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE : ING. NICOLA MASIELLO

DIRETTORE DEI LAVORI : ING. NICOLA MASIELLO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GEOM.LUCIA CAMPANA

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

TAVOLA

Q.E.

FILE:

SCALA

DATA: NOVEMBRE 2016

REV. 0

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

	€	Aliquota	Imposte
	€		€
A misura	0,00	I.V.A. 0%	0,00
A corpo	44.355,95	I.V.A. 22%	9.758,31
In economia	0,00	0%	0,00
Totale	44.355,95	I.V.A. 22%	9.758,31

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

	€	Aliquota	Imposte
	€		€
A misura	0,00	I.V.A. 0%	0,00
A corpo	722,69	I.V.A. 22%	158,99
In economia	0,00	0%	0,00
Totale	722,69	I.V.A. 22%	158,99

c) Importo a disposizione della stazione appaltante per:

	Importo	Aliquota	Imposte
	€		€
c1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto - arredi	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c2 Rilievi accertamenti e indagini.	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c3 Allacciamenti a pubblici servizi.	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c4 Imprevisti e somme a disposizione	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c5 Imprevisti e fondo per l'accordo bonario (3%)		I.V.A. 22%	
c6 Acquisizione aree o immobili.	0,00		0,00
c7 Accantonamento di cui all'Art. 26 c. 4 legge n° 109/94	0,00		0,00
c8 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera			
professionista esterno		INARCASSA 4%	0,00
		I.V.A. 22%	
incentivo alla progettazione	0,00		
c9 Spese per attività di consulenza o di supporto.	0,00		0,00
c10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	0,00		0,00
c11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, contributo ANAC	0,00	I.V.A. 22%	
c12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.		CNPAIA 4%	
	0,00	I.V.A. 22%	0,00

	€
<i>Tot. Importi</i>	45.078,64
<i>Tot. IVA e altre imposte</i>	9.917,30
Importo complessivo	54.995,94

Castel Maggiore li, 06/11/2016

Il Progettista
Ing. Nicola Masiello